

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์-
บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...500,000.-...บาท

3. ลักษณะงาน

สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน

- ปาก กว้าง 6.00 เมตร ก้น กว้าง 3.80 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเดิม 1.10 เมตร
ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ ขุดลอก

- ปาก กว้าง 8.00 เมตร ก้น กว้าง 3.10 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 1.35 เมตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.45 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,311.25 ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
เป็นเงิน 482,086.31 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| 1. นายอศลย์ บำรุงหมู่ | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นายชินวร ชมนาวัง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดล่อลำห้วยน้อย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสีปาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยต้นเดิม

ดำเนินการ ชุดล่อ

ปาก กว้าง	6.00 เมตร	ปาก กว้าง	8.00 เมตร
กัน กว้าง	3.80 เมตร	กัน กว้าง	3.10 เมตร
ยาว	1,500.00 เมตร	ยาว	1,500.00 เมตร
ลึกเดิม	1.10 เมตร	ลึก	1.35 เมตร (ชุดล่อจากอีกจากเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.45 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,311.25 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
1	งานถางป่า								
	ค่าถางถาง	3,000.00	ตร.ม.	1.26	3,780.00	1.3375	1.68	5,055.75	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานชุดล่อ								
	ค่าชุดล่อด้วยรถชุด	12,311.25	ลบ.ม. ปกติ	28.30	348,408.37	1.3375	37.85	465,996.19	
	ค่าชุดล่อด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,500.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	3,150.00	1.3375	0.93	4,213.12	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					360,438.37				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 482,086.31 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 482,086.31 บาท


(สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 360,438.37 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชวลัย บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิสูตร อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยน้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยิว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	6.00 เมตร	ปาก กว้าง	8.00 เมตร
กัน กว้าง	3.80 เมตร	กัน กว้าง	3.10 เมตร
ยาว	1,500.00 เมตร	ยาว	1,500.00 เมตร
ลึกเดิม	1.10 เมตร	ลึก	1.35 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.45 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,311.25 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถมกลาง	3,000.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,311.25 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,500.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 482,086.31 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน