

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาโรงยิมสิริวัฒนาลี สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- แผ่นเหล็กอลูซิงค์ หนา ๐.๔ มม. จำนวน ๔๐ เมตร
- สกรูยึดแผ่น จำนวน ๑๒๐ ตัว
- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒,๗๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวอุทัยวรรณ สาราญสม | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวิจิตร ท้าวนิล | กรรมการ |

กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนสิริวัฒนวิไล

สถานที่ สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factoc : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทค่าวัสดุ | 17,400.00 | 1.3056 | 22,717.44 | |
| 2 | ประเภทครุภัณฑ์ | | | | |
| 3 | เงินไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 22,717.44 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 22,700.00 | |
| | ตัวอักษร | สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวอุบลยวรรณ สํารามุสม) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิจิตร ท้าวนิล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาโรงยิมสิริวิวัฒน์

สถานที่ สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมหลังคาโรงยิมสิริวิวัฒน์ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 22,700.00 บาท

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน