

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา	
ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ดำเนินการ	
- เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๕๐ ตารางเมตร	
- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร	
- เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์หนา ๔.๐๐ มิลลิเมตร โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร	
- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร	
- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ พร.๔	
๖.๒ แบบ พร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายสมาน สงกอก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ต.หนองจิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอาคารฝั่งหลวง ปูพื้นกระเบื้อง,เปลี่ยนฝ้าเพดาน,เปลี่ยนหลังคา

ประมาณราคาเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคาร	153,660.70	1.3074	200,896.00	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,896.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมาน สงกอก) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังยี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร สมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน