

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านกุดน้ำใส ม.3 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส-บ้านท่ากูป ม.1 ต.ท่ากูป อ.ชัยใหญ่ จ.ชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย กว้าง 6.00-7.00 ม. ยาว 7,820.00 ม.
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ช่วง กม.0+140-กม.2+290 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,900.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นเงิน 499,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 108/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายอศลย์ บำรุงหมู ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส - บ้านท่ากูป หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูป อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ยาว 7,820.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ช่วง กม. 0+140 - กม. 2+290 มีจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,900.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะชนล่ง 17 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	ตร.ม.	1,983.00	185.04	366,934.32	1.3624	252.10	499,911.32
TOTAL								499,911.32
คิดราคาเพียง								499,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 366,934.32

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


= -


(นายปรีชา วิไลลักษณ์)


ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น
กรรมการ


(นายยศชัย ป่ารุ่งหมื่น)


ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ


(นายวิษุวัต อุมารังษี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายชินวาท ชมนาวัง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวชุกติกาญจน์ บุญโนนแต่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภोजัตุรัส - บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่ รายการ

1 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ช่วง กม. 0+140 - กม. 2+290 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร

CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,900.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุติกายัญจน์ บุญโนนแต้)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ