

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางบ้านบุงคลา ม.3 ต.บุงคลา-บ้านศรีระกระปือ
ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงาน

สภาพเดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง 6.00-6.50 ม. ยาว 900.00 ม.

ดำเนินการ งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 476.00 ม.

หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 439.00 ลบ.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นเงิน 531,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1632/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายปรีชา วิไลลักษณ์	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
- นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
- นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สัญญาจ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า - บ้านศรีสุระกระเปือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลูกรัง+หินคลุก

กว้าง 6.00-6.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร

ดำเนินการ

งานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง

6.00 เมตร ยาว 476.00 เมตร

หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า

439.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานทางป่าขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,332.00	1.78	5,930.96	1.3607	2,4220	8,070.26	
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	439.00	864.15	379,361.85	1.3607	1,175.8489	516,197.67	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57	
TOTAL								531,207.50	
คิดราคาเพียง								531,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	390,392.81
=	-
=	-


=	1.3607
=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า - บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานวางपाชุดคอ ขนาดเบา	3,332.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	439.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 531,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน