

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอนุประสังค์ โรงเรียนปองกประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 8,094,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ
หล่อคานชั้นล่าง หล่อบันไดถึงชานพัก หล่อเสารับคานระดับชั้นลอย
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลา 100 วัน คิดเป็น 29 %
- งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานชั้นลอย งานพื้นชั้นลอย หล่อบันไดถึงระดับชั้นลอย
หล่อเสารับโครงสร้างหลังคาเหล็ก หล่อคานรับโครงสร้างหลังคาเหล็ก
ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานมุงกระเบื้องหลังคา
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลา 100 วัน 33 %
- งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานหล่อพื้น ชั้nl่าง งานผนังฉาบปูนและผิวนัง
งานพื้นผิวน้ำ พื้น ติดตั้งประตู งานราบบันได งานฝ้าเพดาน งานลูกขัสน์
งานระบบประปาสุขาภิบาล งานทาสี งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และรายการอื่น ๆ
ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน ประกอบแบบก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อย
ระยะเวลา 100 วัน คิดเป็น 38 %
ตามรูปแบบรายละเอียดและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

เป็นเงิน 7,519,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมุ่

6.3 นายวิษุวัต อุมาวงศ์

6.4 นายชนิวาร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์