

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง




๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอดอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศักยภาพและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ
๕. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ
๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์	กรรมการ


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาเมื่อ 05 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคารเรียน	376,604.00	1.3074	492,372.07	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,372.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			492,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตาม
ประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 492,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

:

ผู้อำนวยการ

วิจิ

(นายวิจิตร วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการ