




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบัวชุม จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- ปูกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๒"×๑๒" จำนวน ๓๔๑ ตรม.
  - รั้วผ้า จำนวน ๔๔๘ ตรม.
  - ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี จำนวน ๔๔๘ ตรม.
  - ทาสีภายใน จำนวน ๔๔๘ ตรม.
  - รั้วโคมไฟแล้วติดตั้งกลับคืน จำนวน ๑ งาน
  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกฤต โตตะ         | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู   | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายเสณีย์ ทิรัญวงษ์ | กรรมการ       |


กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
ประมาณราคาเมื่อ 3 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	376,029.00	1.3074	491,620.31	
	- อาคาร				
2	เงินไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,620.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			491,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายกฤษ โคตะ )                      นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายอศลย์ บำรุงหมู่ )                      วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายเสนีย์ หิริญวงษ์ )                      นายช่างโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
นายสุชาติชัย บุญเพชรรัตน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงาน


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเพชรวิทยาคาร  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตาม  
ประมาณการจนแล้วเสร็จ

วงเงิน 491,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำนักงานท้องถิ่น

  
(นายภูวนันท์ วัฒนศิริวัฒน์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน