

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลห้วยหนองฉิม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลห้วยหนองฉิม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางค่านวม ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ
 - ๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเนินสง่าวิทยา

สถานที่ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมพื้นโดยปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 12"x12" อาคารเรียน3ชั้น(216ล)

พื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	378,841.20	1.3074	495,296.98	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	-			
3	เสื่อนโซ				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,296.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
สถานที่ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโรงเรียนเนินสง่า
วิทยา ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 495,000.00 บาท

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน