


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 499,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 รั้วหลังคา จำนวน 600.00 ตร.ม.
 - แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE 5มม. จำนวน 600.00 ตร.ม.
 - 3.2 รั้วผ้า จำนวน 200.00 ตร.ม.
 - ผ้ากระเบื้องซีเมนต์หนา 4 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี จำนวน 200.00 ตร.ม.
 - 3.3 รั้วเชิงชาย จำนวน 110.00 ม.
 - เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17*150*3050 มม. จำนวน 110.00 ม.
 - เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17*200*3050 มม. จำนวน 110.00 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
เป็นเงิน 499,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอำพล เดชพลกรัง
 - 6.2 นายณรงค์ ธงศิลา
 - 6.3 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม เปลี่ยนหลังคาและฝ้าภายนอก
ประมาณราคาเมื่อ 19 กันยายน 2561


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	382,060.00	1.3074	499,505.24	
2	- อาคาร				
	เงินโอน				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,505.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอำพล เดชพลกรัง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ ธงศิลา) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนหลังคาและฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ