

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 547,000.00 บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์อาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ 1. งานปรับปรุง
 - ปรับปรุงห้องประธานสภา จำนวน 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องรองประธานสภา จำนวน 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองกิจการสภา จำนวน 1 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 547,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบกำหนดราคากลาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2278/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายอศลย์ บำรุงหมู ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์อาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ

1.งานปรับปรุง

- ปรับปรุงห้องประธานสภาฯ จำนวน 1 ห้อง

- ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองกิจการสภา

- ปรับปรุงห้องรองประธานสภาฯ จำนวน 1 ห้อง

จำนวน 1 ห้อง


-ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน factor : F		ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานปรับปรุง	418,581.50	1.3074	547,253.45	
2	เงื่อนไข				
	2.1 เงินล่วงหน้า	0%			
	2.2 เงินประกันผลงานหัก	0%			
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			547,253.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			547,000.00	
	ตัวอักษร	(=ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน=)			

ลงชื่อ




(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายชวลัย บำรุงหมู)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราดากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์อาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ 1.งานปรับปรุง

- ปรับปรุงห้องประธานสภาฯ จำนวน 1
- ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ จำนวน 1 ห้อง
- ปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุง								
	1.1 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	12	ลบ.ม.	1,920.00	23,040.00	498.00	5,976.00	29,016.00	
	- เหล็กตะแกรงลวดรีดรูป Ø 4 มม. 0.20 x 0.20 มม.#	107	ตร.ม.	25.00	2,675.00	5.00	535.00	3,210.00	
	1.2 งานพื้นผิว								
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	110	ตร.ม.	490.00	53,900.00	158.00	17,380.00	71,280.00	
	1.3 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	45	ตร.ม.	285.00	12,825.00	89.00	4,005.00	16,830.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน	90	ลบ.ม.	78.00	7,020.00	82.00	7,380.00	14,400.00	
	- ผนังกระจกใส หนา 5 มม.	455	ตร.ฟ.	100.00	45,500.00	-	-	45,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	1.4 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม ชนิดฉาบเรียบ	36	ตร.ม.	292.00	10,512.00	75.00	2,700.00	13,212.00	
	1.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- วงกบ - ประตูบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสีด้า ช่องแสงกระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 3.80 x 4.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ	3	ชุด	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- วงกบ - บานประตูบานเดี่ยวอลูมิเนียมสีด้า กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	รวมค่าติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ ชุมรัมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	- วงกบ - หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดํา ช่องแสงข้างบน กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 3.80 x 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบ	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- วงกบ - หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสี ดํา ช่องแสงข้างล่าง - บน กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 0.90 x 3.30 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	1.6 งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 3 มม. พร้อมอุปกรณ์	78.5	ตร.ม.	115.00	9,027.50	70.00	5,495.00	14,522.50	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	25	ท่อน	575.00	14,375.00	244.00	6,100.00	20,475.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	15	ท่อน	458.00	6,870.00	210.00	3,150.00	10,020.00	
	1.7 งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค ชนิดติด ลอย หลอด LED TUBE T8 2 x 18 watt ขนาด 30 x 120 ซม.	15	ชุด	2,390.00	35,850.00	150.00	2,250.00	38,100.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 16 A 250 V	15	ชุด	52.00	780.00	80.00	1,200.00	1,980.00	
	- ปลั๊กรางคู่ 16 A 250 V	15	ชุด	130.00	1,950.00	90.00	1,350.00	3,300.00	
	- สายไฟ 2 x 1.5 THW(100 ม./ม้วน)	1	ม้วน	543.00	543.00	500.00	500.00	1,043.00	ค่าแรง/เมตร
	- สายไฟ 2 x 2.5 THW(100 ม./ม้วน)	1	ม้วน	803.00	803.00	700.00	700.00	1,503.00	ค่าแรง/เมตร
	1.8 งานสี								
	- ทาสีภายนอก - ภายใน	126	ตร.ม.	35.00	4,410.00	30.00	3,780.00	8,190.00	
	1.9 งานรีดลอน								
	- รีดลอนผนังและเคาน์เตอร์	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวมราคางานปรับปรุง								418,581.50	

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งวงงาน

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์อาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1 ปรับปรุงห้องประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 - 2 ปรับปรุงห้องรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 - 3 ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ กองกิจการสภา
 - 4 ปรับปรุงห้องประชุม
- แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

วงเงิน 547,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิชิต ชุมรัมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ