

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพสายทางเดิม ถนนหินคลุกชำรุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร

กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๔๖๒.๐๐ เมตร

หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุกข่ารูด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร

ดำเนินการ งานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,462.00 เมตร

หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,129.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,772.00	1.78	15,614.16	1.3607	2.42	21,246.19	
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,129.00	665.58	751,439.82	1.3607	905.65	1,022,484.16	
3	บ้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	

TOTAL 1,050,669.92

คิดราคาเพียง 1,050,000.00

ผลรวมค่างานดินทูนงานก่อสร้างทาง =

772,153.98

ผลรวมค่างานดินทูนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิชุด อยู่มารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	8,772.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	1,129.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,050,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน