

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับจาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลซับใหญ่ – บ้านซับสายอ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท</p> <p>๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)</p> <p>ลักษณะสายทางเดิม ถนนดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร</p> <p>ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร</li> </ul> <p>หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด</li> <li>- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</li> </ul> <p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๗,๐๐๐.- บาท</p> <p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <p>๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p> <p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ	๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ	๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ	
๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ						
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ						
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ						



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านซับจาน หมู่ที่ 14 ตำบลซับใหญ่ - บ้านซับสายออก หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานวางป่าซูดคอ ขนาดเบา	9.600.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานลูกรังบดอัดแน่น ทหนา 0.15 ม.	1,236.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 จุดละ 8 ท่อน จำนวน 2 จุด	16.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 537,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

2  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน