
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยข่าสาธารณประโยชน์ ม.1  บ้านโคกกุง  ต.โคกกุง  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก/ขุดลอกลำห้วยข่าสาธารณประโยชน์ ม.1  บ้านโคกกุง  ต.โคกกุง  อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1 งานขุดลอก

1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 109,327.000 ลบ.ม. 30.23 3,304,955.21 1.3357 40.37 4,414,428.67

2 ป้ายโครงการ

2.1 ป้ายโครงการ 1.000 ชุด 5,100.00 5,100.00 1.3357 6,812.07 6,812.07

4,421,240.74รวมราคากลางทั้งสิ้น

ราคากลาง (........... สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ ...........)

3,310,055.21รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

 1หน้า 1 จาก

 ปรีชา วิไลลักษณ์

29 กันยายน 2565 16:54:59



จ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยข่าสาธารณประโยชน์ ม.1  บ้านโคกกุง  ต.โคกกุง  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก/ขุดลอกลำห้วยข่าสาธารณประโยชน์ ม.1  บ้านโคกกุง  ต.โคกกุง  อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

  ปรีชา วิไลลักษณ์  

(  ปรีชา วิไลลักษณ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  

(  วุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิษุวัต อุมารังษี  

(  วิษุวัต อุมารังษี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

 ปรีชา วิไลลักษณ์
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