

## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการลง (ราคากำหนด)

## ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-๒๒ จำนวน ๒๐ ตัน

สถานที่จัดส่ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๒. งบเงินบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๐,๓๑๘.๙๐.-บาท(ลีແສນທກທມື່ນສາມຮ້ອຍ

ลិបແປດបាបທກສិបສតាក់)

๓. วันกำหนดรายการลง (ราคากำหนด) วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔. แหล่งที่มาของรายการลง

๔.๑ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-๒๒ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงาน

ปลัดกระทรวง พานิชย์ราคานิสิตาเฉลี่ย วัสดุ ก่อสร้าง ของจังหวัด กรุงเทพฯ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดรายการลง

๕.๑ นายถาวร บุญชู หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ

๕.๒ นายเสนีย์ หริรักษ์ นางช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๕.๓ นายฐิตินัย ใช้ให้พริบ นางช่างโยธาอาชุโล กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายถาวร บุญชู)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสนีย์ หริรักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายฐิตินัย ใช้ให้พริบ)

## บัญชีกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง ค่าวัสดุก่อสร้าง ยางเยอส์ฟ์ล์ท์ ชนิด CMS-๒h จำนวน ๒๐ ตัน

สถานที่ จัดส่งที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เลขที่เปลี่ยนแบบ -

เลขที่ -

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุลิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมราคาสุทธิ บาท/สต.
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ยางเยอส์ฟ์ล์ท์ ชนิด CMS-๒h	๒๐	ตัน	๑๗๓,๐๑๔.๘๓	๓๔๐,๓๑๘.๖๐	-	-	๕๑๐,๓๑๘.๖๐
รวมมูลค่างานก่อสร้าง								๕๑๐,๓๑๘.๖๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%								๓๐,๑๑๘.๖๐
ราคานี้ได้รวมค่าขนส่ง								๕๔๐,๓๑๘.๒๐
(สีเสนหกหรือไม้สามร้อยสิบแปดบาทหกสิบบาทถ้วน)								

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายถาวร บุญชู)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นายเสนีย์ หริรุวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นายธิตินัย ใช้ไกวพริบ)

นายช่างโยธาอาชญา

## บัญชีกำหนดราคากาก灵气

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดราคากาก灵气 ชื่อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-๒๑ จำนวน ๒๐ ตัน

กำหนดราคากาก灵气เมื่อ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor:F	ราคาก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-๒๑ จำนวน ๒๐ ตัน	-	๗% %	๔๘๐,๓๑๙.๖๐	กำหนด ระยะเวลาส่ง ของแล้ว เสร็จภายใน ๗วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินทุน ๗% %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% %				
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๐,๓๑๙.๖๐	
(ลิستแนบท้ายมีเงื่อนไขดังข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ ของสัญญา)					

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเสนีย์ ทรัพย์วงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุริตินัย ใช้ให้พริบ)

นายช่างโยชาอาภูষ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายถาวร บุญชู)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ការអនុវត្តការងារយោងនៃផែត

ចាំងចិញ្ញរាជាណភ័ព្យតែងតម្លៃដំណោះស្រាយ ក្រោមទរវយកការការ៉ា ក្នុងទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន មិនុយន ព.ត.2563

រាជាណភ័ព្យតែងតម្លៃ 22.59 បានាគិតទៅ នៅថ្ងៃ 29 ករុណាកុម ព.ត. 2563 រួមចាប់ចុង 360 កម.

ការអនុវត្តការងារ ចុងក្រោម នៅថ្ងៃ 29 ករុណាកុម ព.ត. 2563

ឈ្មោះផែត ឯកសារ	រាជាណភ័ព្យតែងតម្លៃ(បានាគិត)	រាជាណភ័ព្យតែងតម្លៃ(បានាគិត)	គាយការស្ថិតិការងារ(បានាគិត)	រាជាណភ័ព្យតែងតម្លៃ(បានាគិត/ពីរ)
AC-60/70	20,873.33	486	21,359.33	22,756.67
Css-1	20,990.00	486	21,476.00	22,880.97
CRS-2	20,756.67	486	21,242.67	22,632.38
CMS-2h	21,116.67	486	21,602.67	23,015.93
MC-70	33,550.00	486	34,036.00	36,262.65


158 -


(ឈ្មោះ)..... ការរំរារ

(ឈ្មោះ)..... ការរំរារ

(ឈ្មោះនឹងឱ្យ ពិនិត្យ) នាយកដ្ឋានព្រឹកជាន់រាជការ

(ឈ្មោះនឹងឱ្យ ពិនិត្យ) នាយកដ្ឋានព្រឹកជាន់រាជការ

(ឈ្មោះ)..... ការរំរារ  
  
 (ឈ្មោះ)..... ការរំរារ

(ឈ្មោះ)..... ការរំរារ  
  
 (ឈ្មោះ)..... ការរំរារ