

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโสภณปลาดุก – บ้านกระจวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- เสริมดินถมบดอัดแน่น ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- กม.๑+๘๕๐ – กม.๔+๗๕๐ ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๘๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ

๗.๓ นายทินกร แก้วพิบูลย์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายทาง บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลโสภโปลาดุก - บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,600.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

เสริมดินถมบดอัดแน่น ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,131.00 ลูกบาศก์เมตร




กม. 1+850 - กม.4 +750 ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร


หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,596.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,131.00	106.91	120,915.21	1.3624	145.65	164,734.88
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,596.00	162.05	582,731.80	1.3624	220.78	793,913.80
3	งานวางท่อ คล.Ø 0.60 เมตร	ท่อน	16.00	860.00	13,760.00	1.3624	1,171.66	18,746.62
4	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00
							TOTAL	984,395.31
							คิดราคาเพียง	984,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	717,407.01
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเสนีย์ ทิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายทินกร แก้วพิฑูลย์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร งามนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างทาง

สายทาง บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลโสภณลาด - บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

เสริมดินถมบดอัดแน่น ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า	0.50 เมตร	ยาว	2,900.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	0.30 เมตร
	1,131.00	ลูกบาศก์เมตร			
กม. 1+850 - กม.4 +750 ลงลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า	6.00 เมตร	ยาว	2,900.00 เมตร	หนา	0.20 เมตร
	3,596.00	ลูกบาศก์เมตร			

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

วงเงินก่อสร้าง	984,000.00 บาท	ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน คิดเป็น	100%

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนางัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน