

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างเหมาตกแต่งห้องสรง, จัดทำบันได ๓ ชั้น และจัดทำฉากด้านหลังที่ประทับฯ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงงานขาเทียมและพระราชทานขาเทียมแก่คนพิการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายปิยะ เขียวชัย ราคา ๙๕,๐๐๐.๐๐-บาท
 - ๕.๒ นางสาวงามตา ทองมูล ราคา ๙๖,๐๐๐.๐๐-บาท
 - ๕.๓ นางสาวกรองกาญจน์ ศรีพนม ราคา ๙๘,๐๐๐.๐๐-บาท
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายวสุธร กรูมรัมย์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางเอมอร มหาจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวนวพรรณ ศักดิ์อนันต์ กรรมการ

ราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

การจ้างเหมาตกแต่งห้องทรง, จัดทำบันได ๓ ชั้น และจัดทำฉากด้านหลังที่ประทับฯ ตามโครงการเตรียมการ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงงาน
ชาเขียวและพระราชทานชาเขียวแก่คนพิการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
๑	จ้างเหมาตกแต่งห้องทรง (สนามกีฬากลาง) ประกอบด้วย - ปรับตกแต่งดิน ด้วยทรายปรับระดับ - ปูพรมข้างรถทรง ทางพระราชดำเนิน รวมพื้นที่ ๓๒ ตร.ม. ประดับตกแต่งข้างรถทรง ด้วยต้นไม้ ๕๐ ต้น	๑ งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๒	จัดทำบันได ๓ ชั้น สำหรับขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ประกอบด้วย - จัดทำโครงบันได ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๖๐ ซม. กรุด้วยผ้าศักราช ทั้งด้านข้างแม่บันได และด้านหลังให้ เรียบร้อย	๒ ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๓	จ้างเหมาจัดทำฉากด้านหลังที่ประทับฯและฝ้าเพดาน ประกอบด้วย - ปูพื้นเวทีด้วยพรม ยาว ๑๔.๓๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร - ประดับหน้าเวทีด้วยผ้าสีขาว - ม่วง ระบายผ้าให้เกิด ความสวยงาม - จัดทำฉากหลังเวที ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร ด้วยผ้าสีขาว และประดับธงชาติ ๒ ผืน ยาว ๓.๓๐ เมตร พร้อมประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ - ระบายผ้าสีขาว - ม่วง ด้านบนของฉาก ยาว ๑๐ เมตร ให้สวยงาม	๑ งาน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น				๙๕,๐๐๐	

ระยะเวลาดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวสุธร กรมรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเอมอร มหาจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนพวรรณ ศักดิ์อินันต์)