


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 800 ลบ.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
- 3.วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 14 กันยายน 2566
- 4.แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 4.1 หินคลุก จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ราคาสินค้าเฉลี่ย วัสดุก่อสร้างของจังหวัดชัยภูมิ เดือน สิงหาคม 2566
- 5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

5.1 นายไพบุลย์ พริ้งชัยภูมิ	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
5.2 นายเสนีย์ หิริญวงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
5.3 นายวัฒนา วรรณจงคำ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพบุลย์ พริ้งชัยภูมิ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเสนีย์ หิริญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัฒนา วรรณจงคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง ค่าวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 800 ลบ.ม.


สถานที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


เลขทะเบียนแบบ


เลขที่ -

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมราคาสุทธิ บาท/สต.
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	หินคลุก	800	ลบ.ม.	600	480,000.00	-	-	480,000.00
รวมมูลค่างานก่อสร้าง								448,598.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %								31,401.87
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								480,000.00
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)								

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพฑูลย์ พริ่งชัยภูมิ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเสนีย์ หิริญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัฒนา วรรณจงคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


บัญชีกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2566

กำหนดราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 800 ลบ.ม.
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2566

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor:F	ราคาก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 800 ลบ.ม.	-	7 %	480,000.00	กำหนดระยะเวลา ส่งของแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพฑูลย์ พริ้งชัยภูมิ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิวัฒนา วรรณจงคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน