



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๔๔๘๑-๒๘๓๘

ที่ ขย ๕๑๐๐๕/๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ จำนวน ๘๑๐ ตัน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ จำนวน ๘๑๐ ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนั้น โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ ๐๔๒๑.๓ /ว.๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ นั้น

ขอบเขตดำเนินการ(Terms of Reference:TOR)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ จำนวน ๘๑๐ ตัน

สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ความเป็นมา

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๕๑๐๐๕/-ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ จำนวน ๘๑๐ ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอกำหนดร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้

ชั่วคราว

๔.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ จำนวน ๘๑๐ ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ในวงเงิน ๔๙๕,๘๘๒.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

/พัสดุ.....

พัสดุที่ซื้อต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๕.ระยะเวลาในการดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน เดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

๖.การส่งมอบ

๖.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ จำนวน ๘๑๐ ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวงเงิน ๔๙๕,๘๘๒.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเมื่อผู้ซื้อหรือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ส่งมอบงานภายในเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

๗.วงเงินงบประมาณในการจัดหา

เป็นเงิน ๔๙๕,๘๘๒.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาดัดสินจากราคารวม

๗.๑ โดยเบิกจาก

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โอนครั้งที่ ๑๐๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง หน้า ๓๐๔ ตั้งจ่ายไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โอนเพิ่มตามใบโอนครั้งที่ ๑๐๒ อนุมัติวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราาย หินคลุก ยางมะตอย ปูนซิเมนต์ ท่อ ไม้กระเบื้อง สังกะสี เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง) (สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

๗.๒ ราคากลาง

เป็นเงิน ๔๙๕,๘๘๒.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

โดยใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

๘.หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา

พิจารณาโดยใช้ราคา

(/) ราคาต่ำสุด

() ราคาต่อรายการ

() อื่นๆตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๘(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖(๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซื้อยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพบุลย์ พริงชัยภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพนม ผ่องข้า)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมัชรินทร์ เค็งชัยภูมิ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(นายนเรศ รักเพ็ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐสันต์ พ้าประทานชัยกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 อนุมัติตามเสนอ
 อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....
(นายประวิทย์ ตรีสรณวัตินา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ